अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, सरधना राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत निम्न शर्तो व विवरणानुसार निर्माण कार्य कराना चाहती है, जिसके .... निविदाएं दिनांक 31.10.2018 को दोपहर 1 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो का विवरण व शर्ते

1. निर्माण कार्यो की निविदा मे केवल नगर पालिका परिषद, सरधना में निर्माण कार्यो मे पजीकृत ठेकेदार ही प्रतिभाग कर सकते है। निविदा के समय पजीकृत ठेकेदार द्वारा 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
2. निर्माण कार्यो मे पजीकृत ठेकेदारो को निम्न कार्यो के सम्मुख अंकित 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 **प्रत्येक निर्माण कार्य के लिये पृथक-पृथक** जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, सरधना के नाम से संलग्न करनी अनिवार्य होगी **व शेष 8 प्रतिशत** धरोहर धनराशि कार्य स्वीकृति उपरान्त अनुबन्ध करते समय जमा करनी अनिवार्य होगी।
3. निविदा फार्म प्राप्त करने से पूर्व निर्धारित निविदा विक्रय की दिनांक को निर्माण कार्यो मे पंजीकृत ठेकेदारों को अपना हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर/व्यापार कर पजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वंय प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी,कालबाधित हैसियत प्रमाण पत्र,चरित्र प्रमाण पत्र वाले पजीकृत ठेकेदार को निविदा विक्रय के समय निविदा फार्म विक्रय नही किया जायेगा ।
4. निविदा स्वीकृति के उपरान्त प्रत्येक निविदादाता को निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
5. सशर्त निविदाये मान्य नही होगी और स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।
6. निविदा को स्वीकृत होने उपरान्त संबधित ठेकेदार/निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य करते समय अपने व्यय पर निर्माण कार्य के प्रारम्भ, मध्य व समाप्ति का छायाचित्र देने देने अनिवार्य होगे।
7. निविदा स्वीकृत होने उपरान्त सबधित ठेकेदार/निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच पर होने वाले व्यय का वहन स्वंय करना होगा।
8. प्रत्येक निविदादाता निविदा आमंत्रण की दिनांक को प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु **टैक्निकल बिड** हेतु एक सीलवन्द लिफाफे में निर्माण पंजीकरण फीस /रिनेवली फीस की प्रति, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन नं0, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वय हस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ निविदा शुल्क की छायाप्रति एंव धरोहर धनराशि की मूलप्रति व शर्त संख्या 1 में उल्लिखित 100/-रूपये के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र को संलग्नक करना अनिवार्य होगा, व विभागीय लागत के सापेक्ष दी जाने वाली फाईनेन्शल दरे दूसरे सीलबंद लिफाफे में देनी अनिवार्य होगी। उक्त सील बद लिफाफो के ऊपर कार्य सख्या व कार्य के नाम का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा,ऐसा न पाये जाने पर निविदा मान्य नही होगी .उन्ही निविदादाताओं की फाईनेन्शल दरे खोली जायेगी,जिनके द्वारा सीलबंद लिफाफे में वाछिंत निर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ-2 उपरोक्त अन्य सभी अभिलेख पूर्ण कर टैक्टिनकल बिड के साथ संलग्नक किये गये होगे ।
9. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में संख्या 622 /23-12-2012-2 आडिट/09टी0सी0-2दिनांक 8.6. 2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यून दरे प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत धनराशि प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यून पर 1 प्रतिशत दर पर प्रफोरमेन्स गारण्टी के रूप में अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करानें के उपरांत अनुबंध गठित किया जायेगा । निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की दिनांक को निविदा नही खोली जाती है तो वह अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी ।
11. निविदा खोले जाने के समय सभी निविदादाता को उपस्थिति वांछनीय है ।
12. अपठनीय, अस्पष्ट व ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली निविदा दरो में कटिंग/फ्लूड का इस्तेमाल पाये जाने वाली निविदा दरो पर कोई विचार नही किया जायेगा ।
13. निर्माण कार्यो की पॉच वर्षो के रख-रखाव की बाध्यता होगी ।
14. इस विज्ञापन में अंकित निम्न निर्माण कार्यो पर यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति एक सप्ताह दिवस के अन्दर- अन्दर साक्ष्यों सहित कार्यालय मे प्रस्तुत कर सकता है।
15. ठेकेदार/फर्म को कार्य स्वीकृति उपरान्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होगा, अन्यथा कि दशा में संबधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबधित की होगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आंगणन धनराशि	धरोहर/ जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	18 प्रतिशत जी0एस0 टी0	कुल निविदा मूल्य (5+6)	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वार्ड न0 3 में पुलिस चौकी के कोने से जमील के मकान तक सी0सी0 टाईल्स और 2 क्रिचमा के मकान से छंगा के मकान तक सी0सी0 टाईल्स निर्माण एव नाली निर्माण	541269	10825	541	97	638	2 माह
2	वार्ड न0 5 में पाण्डुशिला रोड के पास बिनौली रोड से साजिद हसन, सदस्य की गली के कोने तक आर0सी0सी0 रिकवर्ड नाला निर्माण।	618193	12364	618	111	729	2 माह
3	वार्ड न0 5 मे जुलाहा चौराहे से नवीन मण्डी के गेट तक जैन मिलन हास्पिटल के अदर पाईप लाईन।, बिनौली रोड पर कब्रिस्तान के और पाईप लाईन कार्य।	655566	13111	656	118	774	2 माह
4	वार्ड न0 6 पीटर फिलिंग के मकान से मैन गेट तक सी0सी0 टाईल्स एव नाली निर्माण।	805756	16115	806	145	951	2 माह
5	वार्ड न0 7 मंडी चमारान में रहीसू के मकान से नसीम राणा के मकान तक पाईप लाईन सी0सी0 टाईल्स रोड एंव नाली निर्माण।	972082	19442	972	175	1147	2 माह
6	वार्ड न0 7 मौ0 मंडी चमारान में महबूब की डेरी से पाईप लाईन सीसी टाइल्स रोड और नाली निर्माण।	585675	11714	586	105	691	2 माह
7	वार्ड न0 07 मौ0 आदर्शनगर में ब्रहमपाल के मकान से सूरन से होते हुए छवड़िया रोड तक सी0सी0 टाईल्स और नाली निर्माण।	608698	12174	609	110	719	2 माह
8	वार्ड न0 7 मौ0 आदर्शनगर में मांगेराम जी के मकान से सीसी टाईल व नाली निर्माण कार्य।	701191	14024	701	126	827	2 माह
9	वार्ड 7 मौ0 आदर्शनगर में हरिओम दखने वाले के मकान से मैन गज बाजार वाली रोड तक, मुकेश जैन भुल्लन के मकान तक सीसी टाईल व नाली निर्माण कार्य।	922930	18459	923	166	1089	2 माह
10	वार्ड 7 मौ0 आदर्शनगर में विपिन मास्टर जी के मकान से जयपाल के मकान तक सीसी टाईल व नाली निर्माण कार्य।	682475	13650	682	123	805	2 माह
11	वार्ड न0 9 मौ0 गांधीनगर में प्रवीन मुलेठा वाले से सोनू बैटरी वाले तक सी0सी0टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	600178	12004	600	108	708	2 माह
12	वार्ड न0 9 मे धर्मपुाल जैन से मेहरचन्द के मकान तक सी0सी0टाईल्स और नाली निर्माण कार्य।	808414	16168	808	146	954	2 माह
13	वार्ड न0 10 मौ0 भाटवाड़ा हनुमान मन्दिर से रामचन्दर के मकान तक सीसी टाईल्स रोड और नाली निर्माण।	945055	18901	945	170	1115	2 माह

Shakuta

Scanned by CamScanner

14	वार्ड न0 11 आनन्द सोम के मकान से इरशाद के प्लाट तक सीसी टाईल्स रोड और नाली निर्माण।	792445	15849	792	143	935	2 माह
15	वार्ड न0 12 मे सरताज त्यागी से मुल्ला जी के मकान तक सीसी टाईल्स रोड और नाली निर्माण।	754916	15098	755	136	891	2 माह
16	वार्ड न0 12 मौ0 कमरानवाबान में आशु के मकान से रूकसाना (आबिद) के मकान तक सीसी टाईल्स रोड और नाली निर्माण।	514984	10300	515	93	608	2 माह
17	वार्ड न0 12 मौ0 कमरानवाबान में शकरू धोबी के मकान से हाजी असगर अली के मकान तक सीसी टाईल्स रोड और नाली निर्माण।	529413	10588	529	95	624	2 माह
18	वार्ड न0 12 मौ0 कमरानवाबान मे शौकीन मलिक के मकान से नूर हसन के मकान तक 2– वसीम के मकान से हाजी शमीम के मकान तक सीसी टाईल्स और नाली निर्माण।	751495	15030	751	135	886	2 माह
19	वार्ड न0 14 खालिद के मकान से कमर सभासद के मकान तक सीसी रोड और नाली निर्माण।	954385	19088	954	172	1126	2 माह
20	वार्ड न0 16 मौ0 घोसियान जुल्फकार की डेरी से राशिद के मकान से गुड्डी के मकान तक सीसी रोड और नाली निर्माण।	617011	12340	617	111	728	2 माह
21	वार्ड न0 20 मे ताहिर के मकान से आरिफ के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण।	655052	13101	655	118	773	2 माह
22	वार्ड न0 20 इदरीस के मकान से नसीम के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण।	550531	11011	551	99	650	2 माह
23	वार्ड 21 में जमशेद के मकान से काजी माजिद के मकान तक पाईप लाईन एव सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	537892	10758	538	97	635	2 माह
24	वार्ड न0 24 मौ0 किला में हाजी तराबुदीन की फैक्ट्री से हाफिज जी वहाब फूलत वाले के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण।	556519	11130	557	100	657	2 माह
25	वार्ड 24 मे अकील के शौरूम से अहमद मिर्जा के मकान तक पाईप लाईन बिछाने एव सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	797287	15946	797	143	940	2 माह
26	वार्ड न0 25 मौ0 आजाद नगर में खाली जमीन पर सीसी टाईल्स व गेट का निर्माण।	541237	10825	541	97	638	2 माह
27	भारतीय स्टेट बैंक सामने बूढा बाबू रोड पर स्थित जलकल परिसर में सामुदायिक केन्द्र सौन्द्रयीकरण का कार्य	988052	19761	988	178	1166	2 माह

उपरोक्त दिनांक को आमंत्रित निविदाओं के निविदा फार्म उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 29.10.2018 तथा 30.10.2018 को दोपहर 1:00 बजे तक पालिका कार्यालय/उप जिलाधिकारी कार्यालय सरधना/ अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कार्यालय, मेरठ/नजारत कार्यालय से कय किये जा सकते है, उपरोक्त कय निविदाओं को पालिका कार्यालय/उपजिलाधिकारी कार्यालय सरधना/अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)कार्यालय मेरठ/नजारत कार्यालय में रखें टैण्डर बॉक्स में उपरोक्त आमंत्रण की दिनांक व समयानुसार ही डाला जा सकता है, उक्त आमंत्रित निविदाओं को दिनांक 31.10.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय के समक्ष खोला जायेगा। उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बंधित अन्य जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सरधना में निहित है।

नोट –उपरोक्त निविदा विवरण नगर पालिका की वैबसाईट www.nppsardhana.com or www.meerut.nic.in पर देखी जा सकती है ।

Shahzeb

प्रभारी अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

कार्यालय नगर पालिका परिषद,सरधना (मेरठ)

पत्रांक :-1714/निविदा/निर्माण कार्य/रा0वि0/पालिका निधि/2018–19 — दिनांक :-29.10.2018

प्रतिलिपि :– निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय मेरठ।
3. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)महोदय मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त दिनांक व समय पर उक्त आमंत्रित निविदाओं को अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर खोलने का कष्ट करें ।
4. उपजिलाधिकारी महोदय, सरधना ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मेरठ की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
6. अवर अभियंता ,नगर पालिका परिषद, सरधना को इस निर्देश के साथ कि निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थिति होकर निविदा खुलवाना सुनिश्चित करें ।
7. सम्पादक दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान समाचार पत्र को इस आशय से कि उक्त का कम से कम स्पेस में शासकीय दरों पर प्रकाशनन कराकर बिल 5 प्रतियों सहित कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें ताकि भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।
8. नजारत कार्यालय मेरठ ।
9. निकाय की वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
10. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

प्रभारी अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

Scanned by CamScanner