


## अल्पकालीन निविदा / कुटेशन सूचना


नगर पालिका परिषद, सरधना राज्य वित्त आयोग / पालिका निधि / 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्न शर्तों व विवरणानुसार निर्माण कार्य कर अधिष्ठापन कराना चाहती है, जिसके लिए दिनांक 07.04.2016 का दोपहर 12.00 बजे तक निविदायें / कुटेशन आमंत्रित की जाती है।



### राज्य वित्त आयोग / पालिका निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्य का विवरण व शर्तें

1. निर्माण कार्य की निविदा / कुटेशन में केवल नगर पालिका परिषद, सरधना में निर्माण कार्य में पंजीकृत ठेकेदार ही प्रतिभाग कर सकते हैं। निविदा / कुटेशन के समय पंजीकृत ठेकेदार द्वारा 100 ₹ के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
2. निर्माण कार्य में पंजीकृत ठेकेदारों को निविदा / कुटेशन विक्रय के समय ही निम्न कार्य के सम्मुख अंकित 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए पृथक-पृथक जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, सरधना के नाम से बन्धक हो देनी अनिवार्य होगी। उक्त शर्त का पालन न करने पर निर्माण कार्य में पंजीकृत ठेकेदार को निविदा / कुटेशन विक्रय के समय निविदा / कुटेशन फार्म नहीं दिये जायेगा।
3. निविदा / कुटेशन फार्म प्राप्त करने से पूर्व निर्धारित निविदा / कुटेशन विक्रय की दिनांक को निर्माण कार्य में पंजीकृत ठेकेदारों को अपना हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर / व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण पत्र, की छायाप्रतियां स्वयं प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी।
4. निविदा / कुटेशन स्वीकृति के उपरान्त प्रत्येक निविदादाता / कुटेशनदाता को निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
5. कोई भी शर्त निविदा / कुटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. निविदा / कुटेशन स्वीकृत होने उपरान्त संबंधित निविदादाता / कुटेशन को स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में निर्धारित कार्यावधि के बाद 1000 ₹ प्रतिदिन की कटौती संबंधित ठेकेदार के बिल से कर दी जायेगी।
7. निविदा / कुटेशन स्वीकृत होने उपरान्त संबंधित ठेकेदार / निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य करते समय अपने व्यय पर निर्माण कार्य के प्रारम्भ, मध्य, व समाप्ति का छाया चित्र देने अनिवार्य होगा।
8. निविदा / कुटेशन स्वीकृत होने उपरान्त संबंधित ठेकेदार / निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य सामग्री की गुणवत्ता की जाँच पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा।
9. इस विज्ञापन में अंकित निम्न निर्माण कार्य पर यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति एक सप्ताह दिवस के अन्दर-अन्दर साक्ष्यों सहित कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।


क्र० सं०	कार्य का नाम	आंगणन धनराशि	धरोहर / जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	कार्यावधि
1	वार्ड 1 मौ० किला में मोहब्बत अली के मकान से हफीजू के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	1,85,039	3800	300	1 माह
2	वार्ड 1 मौ० किला में हाजी शरीफ के मकान से रहीसुदीन की डेयरी तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	3,96,110	8000	700	1 माह
3	वार्ड 1 मौ० किला में हाजी नईम के बराबर वाली गली में नईम के कोने से चमनलाल के मकान तक रैम्प का कार्य एवं हाजी मोबीन के मकान से लक्ष्मण के मकान तक नाली निर्माण कार्य व हाजी गनी के मकान से ओमपाल के मकान तक रैम्प का निर्माण कार्य व हाजी मालिक की डेयरी के बराबर में रैम्प का कार्य व अशरफ अली के मकान के बराबर में रैम्प का कार्य व बाबू के मकान के बराबर में रैम्प का कार्य।	3,03,525	6100	500	1 माह
4	वार्ड 1 मौ० किला की विभिन्न गलियों में, मलखान के मकान से विजय रईस के प्लाट तक, परधीन के मकान से आसमुहम्मद के मकान तक, पाल्ला के मकान से मन्जूर के मकान तक, अनौस के मकान से नूरमुहम्मद के मकान तक, नसीर के प्लाट से मुहम्मद युनुस के मकान तक, शमीम के मकान से इस्लामु के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	8,46,437	17,000	1400	2 माह
5	वार्ड 1 मौ० किला में हारुन के मकान से काब्रिस्तान के सामने तक वाईबेटिड सी०सी० इ०ला० टाईल व नाली निर्माण कार्य।	11,77,106	23,600	2000	2 माह
6	वार्ड 2 मौ० भाटवाडा में सुक्के के मकान से प्रमोद के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	95,208	2000	150	1 माह
7	वार्ड 5 टाउन हाल रोड पर सुबराती के मकान से रफीक के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	81,430	1700	150	1 माह
8	वार्ड 5 में एजाज खान के मकान से दौराला रोड तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	4,09,088	8200	700	1 माह
9	वार्ड 5 मौ० गढी खटीकान में राजपाल पत्रकार के मकान से मुकेश सैनी के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	97,620	2000	170	1 माह
10	वार्ड 5 सिंडिकेट बैंक के बराबर वाली गली में सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	1,77,398	3600	300	1 माह
11	वार्ड 5 मौ० गढीखटीकान में तौसीन सलमानी वाली गली में मुहम्मद इरफान के मकान से राजेन्द्र के मकान तक सीसी इ०ला० टाईल व नाली निर्माण कार्य।	2,48,344	5000	425	1 माह
12	वार्ड 5 दौराला रोड नाले की पटरी पर नाले की दीवार की मरम्मत एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	1,55,694	3200	250	1 माह
13	वार्ड 5 में नसीमुदीन के मकान से इकरामुदीन के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	75,745	1600	150	1 माह
14	वार्ड 5 में रियाजुदीन के मकान से सिराजुदीन के मकान तक सीसी टाईल व नाली निर्माण कार्य।	76,764	1600	150	1 माह
15	वार्ड 5 में हाजी याकूब के मकान से सलीम के मकान तक नाली रिपेयर का कार्य।	69,934	1400	120	1 माह
16	वार्ड 5 में नईम बेकरी वाले से दौराला रोड तक नाले की पटरी पर वाईबेटिड सीसी इ०ला० टाईल निर्माण कार्य।	2,88,064	5800	500	1 माह
17	वार्ड 5 गोमतीनगर के गेट के ओग नाले के ऊपर पुलिया का निर्माण कार्य।	2,16,903	4400	370	1 माह
18	वार्ड 5 नगर पालिका तिराहे से कुमार पैलेस तक हॉटमिक्स एवं प्रीमिक्सिंग का कार्य।	14,08,599	2900	2460	2 माह
19	टाउन हाल रोड पर होली भवन की चार दीवारी का उच्चोकरण का कार्य।	1,77,209	3600	300	1 माह
20	वार्ड 6 में रहीसा के मकान से छम्मन के मकान तक वाईबेटिड सीसी इ०ला० टाईल व नाली निर्माण कार्य।	4,07,172	8200	700	1 माह
21	वार्ड 6 मौ० मण्डीचमारान में, शिवरतन के प्लाट से लियाकत की दुकान तक, सत्तार के मकान से हाजी खलील के मकान तक, नन्ू दर्जी से कासिम के मकान तक, विनोद के मकान से मूलचंद के मकान तक, रहीसू के मकान से मास्टर हनीफ के मकान तक, बीरपाल वाली गली में वाईबेटिड सीसी इ०ला० टाईल व नाली निर्माण कार्य।	19,69,719	39,400	3350	2 माह
22	वार्ड 9 में अजय अरोरा के मकान से अभिषेक जैन के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	1,08,701	2200	200	1 माह
23	वार्ड 9 मौ० प्रभातनगर में जयबीर के मकान से शीशपाल के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	4,62,798	9300	800	1 माह
24	वार्ड 9 मौ० बेलदारान में मुदस्सिर राना के मकान से देवेन्द्र के मकान तक वाईबेटिड सी०सी० टाईल व नाली निर्माण कार्य।	1,14,594	2300	200	1 माह



25	वार्ड 11 में विजय कुमार के मकान से शान्ति प्रसाद के मकान तक, नरेश त्यागी के मकान से अरोरा के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य।	2,80,523	5700	500	1 माह
26	वार्ड 11 में रवि शर्मा के मकान से गजेन्द्र शर्मा के मकान तक वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल व नाली निर्माण कार्य।	1,21,481	2500	200	1 माह
27	वार्ड 12 पाण्डुशिला रोड पर संतोष सेनी, पूर्व सभासद वाली गली में वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल व नाली निर्माण कार्य।	4,97,533	10,000	850	1 माह
28	वार्ड 12 मौ0 गांधीनगर में भगवान महावीर पार्क का निर्माण व सौन्दर्यकरण का कार्य।	6,70,800	13,416	1150	2 माह
29	वार्ड 12 पाण्डुशिला रोड पर पुलिया का निर्माण कार्य।	10,044	250	50	1 सप्ताह
30	वार्ड 13 मौ0 जोगियान में मास्टर कृष्णवीर के मकान से गफफार के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	1,04,399	2100	200	1 माह
31	वार्ड 13 मौ0 जोगियान में हाजी यामीन की चक्की से इकरामू के मकान से होते हुए बाबू मलिक के मकान तक वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल व नाली निर्माण कार्य।	6,88,596	13,800	1170	2 माह
32	वार्ड 13 मौ0 जोगियान में हाजी जहीरू के मकान से इमरान के मकान तक, आवेज के मकान से महमूद के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	4,39,421	8800	750	1 माह
33	वार्ड 13 मौ0 जोगियान में महमूद के मकान से आशिक के मकान तक वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल व नाली निर्माण कार्य।	2,07,479	4200	350	1 माह
34	वार्ड 15 इन्द्रानगर में शौकत की दुकान से जैन की फेक्ट्री तक, राधे श्याम त्यागी से नईम के मकान तक वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल व नाली निर्माण कार्य।	7,35,626	14,800	1250	2 माह
35	वार्ड 15 अन्सारनगर में जाहिद की दुकान से नानू के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	81,058	1700	150	1 माह
36	वार्ड 15 मौ0 छावनी में हाफिज जी नूरमुहम्मद के प्लाट से फम्मू मिस्त्री के मकान तक वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल व नाली निर्माण कार्य।	3,76,972	7600	650	1 माह
37	वार्ड 15 अहाता इसाईसान में अरुण ग्रिलबर्ट के मकान से चर्च तक वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल व नाली एवं चैनर का निर्माण कार्य।	4,96,095	10,000	850	1 माह
38	वार्ड 15 में सांसिया कालोनी में कम्प्यूनिटी हाल का निर्माण कार्य।	11,12,967	22,500	1950	2 माह
39	संरचना में तहसील रोड पर बहुउद्देशीय चबूतरे का निर्माण कार्य।	4,72,789	9500	800	1 माह
40	चर्च रोड पर प्राइमरी विद्यालय के सामने पुलिया निर्माण कार्य (सन्त चार्ल्स स्कूल व नलकूप के पास)	1,69,752	3400	300	1 माह
41	वार्ड 17 मौ0 कमरानवाबान में सगीर धोबी के मकान से आसिफ के मकान तक नाली व सीसी इ0ला0 टाईल निर्माण कार्य।	4,13,959	8300	700	1 माह
42	वार्ड 17 कमरानवाबान में, अख्तर के मकान से वसीम के मकान तक सीसी टाईल व नाली निर्माण कार्य।	1,83,912	3700	300	1 माह
43	वार्ड 18 वजीर मलिक के मकान से बी0आर0सी0 आफिस तक वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल का कार्य।	2,98,423	6000	500	1 माह
44	वार्ड 18 में तेजस्वी भवन की दुकान से मनीष मित्तल की दुकान तक वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल का कार्य।	73,775	1500	125	1 माह
45	वार्ड 18 राजेश की चक्की से मस्जिद घोसियान से होते हुए, बाबू घोस्सी के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	2,94,294	5900	500	1 माह
46	वार्ड 19 मौ0 हरलालपुरा में प्रमोद के मकान से देवेन्द्र कुमार के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	1,13,647	2300	200	1 माह
47	वार्ड 21 मौ0 बीचगलियारा में आरडी विश्णोई के मकान से विरेन्द्र कुमार जैन के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	6,10,222	12,300	1050	2 माह
48	वार्ड 21 मौ0 बीचगलियारा में जैन मन्दिर के गेट के आगे व पवन जैन के मकान से विष्णु अग्रवाल के मकान तक नाली व टाईल निर्माण कार्य।	2,57,915	5200	450	1 माह
49	वार्ड 21 मौ0 मालियान में हनीफ के मकान से ब्रजमोहन के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	1,04,456	2100	180	1 माह
50	वार्ड 22 अनारों वाले दगड़े पर, गफूर के मकान से सलीम के मकान तक, यामीन के मकान से शोकीन के मकान तक, सुक्के अन्सारी के मकान से खुशींद के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	2,94,423	5900	500	1 माह
51	वार्ड 22 कालन्द रोड पर आसिफ चौधरी के मकान से हारून दीवान जी के मकान तक वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल व नाली निर्माण कार्य।	1,69,105	3400	300	1 माह
52	वार्ड 22 कालन्द रोड पर, यासीन के मकान से खलील के मकान तक, इरशाद के मकान से रमजानी के मकान तक, बिजलीघर के सामने रहीसु अन्सारी के मकान से मौसीन के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	3,80,273	7700	650	1 माह
53	वार्ड 22 मौ0 धर्मपुरा में मन्दिर के गेट पर पुलिया का निर्माण कार्य।	1,22,668	2500	220	1 माह
54	वार्ड 22 तराबूदीन अन्सारी के मकान से डा0 बाबू के मकान तक नाली की पटरी पर सीसी रोड, गफफार के मकान से महाजन मछेरा के मकान तक सीसी रोड व नाली की दीवार का निर्माण कार्य।	2,62,798	5300	500	1 माह
55	वार्ड 22 मौ0 धर्मपुरा में विभिन्न स्थानों पर चैनर निर्माण कार्य।	28,482	600	50	1 सप्ताह
56	वार्ड 25 मतलूब खान के मकान से असलम के मकान तक वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल व नाली निर्माण कार्य।	1,04,908	2100	200	1 माह
57	तहसील परिसर में वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल का कार्य।	12,76,647	26000	2100	2 माह
58	तहसील परिसर में पार्क का रास्ता व सौन्दर्यकरण तथा वाईब्रेटिड सीसी इ0ला0 टाईल व पेन्ट का कार्य।	9,93,485	20,000	1700	2 माह
59	कार्यालय नगर पालिका परिषद, संरचना में दरवाजों का निर्माण कार्य।	2,38,620	4800	430	1 माह
60	नगर पालिका परिषद, संरचना में विभिन्न स्थानों पर चैनर का निर्माण कार्य।	2,69,579	5400	470	1 माह
61	संरचना में विभिन्न वार्डों के विभिन्न स्थानों पर सीसी स्पीड ब्रेकर का निर्माण कार्य।	1,26,765	2600	200	1 माह
62	संरचना में विभिन्न वार्डों के विभिन्न स्थानों पर सीसी पेच वर्क का कार्य।	4,73,904	9500	800	1 माह

P.T.O

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामग्री आपूर्ति व अधिष्ठापन का विवरण



क्र०सं०	सामग्री का विवरण	आंगणन	नग	धरोहर राशि	निविदा राशि	अव्यय
63	संरचना में 15 एच०पी० समरसेबिल आपूर्ति कर अधिष्ठापन का कार्य।	3,99,510 ₹ प्रति नग	03	20,000 प्रति नग	1000 ₹ प्रति नग	उक्त निविदा पालिका के निर्माण कार्य में पंजीकृत व आयकर/व्यापार कर में पंजीकृत फर्म ही प्रतिभाग कर सकते हैं।
64	समरसेबिल मोटर पम्प आपूर्ति 33 एच०पी० 15 एच०पी० 10 एच०पी० (के०एस०बी०, किरलोस्कर, वरुणा कम्पनी)	-	01 01 02	25,000 ₹	500 ₹ प्रति नग	आयकर/व्यापार कर में पंजीकृत फर्म ही उक्त में प्रतिभाग कर सकते हैं।
65	पॉकलेन मशीन टी एम एक 20-2 मीनी एकसीवेटर इंजन पावर 28 एच०पी० 2000आर०पी०एम० ऑपरेटिंग वेट 2200 कि०ग० बकट कैपेसिटी 0.04 घन मीटर- 0.12 घन मीटर 0.07 घन मीटर, मेक सिम्पसन, मॉडल एस 217 टाईप वाटर कूलड 2सिलडर इनलाईन रेटिड फ्लाइवहील पावर 28 पी०एस० 2000 आर०पी०एम० मैक्स टोरक्यू 10.9 कि०ग० एफ- एम 1400 आर०पी०एम० बैटरी 12 वोल्ट, मेन पम्पस वन गियर पम्पस, फलो रेट 63.6 एल०पी०एम०, रजिस्ट्रेशन व बीमा सहित (टाटा हिटेची)	-	01	2,00,000 ₹	2000 ₹	उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु कम्पनी के अधिकृत विक्रेता ही भाग ले सकते हैं।
66	टाटा एस गाडी, हाइड्रोलिक सिस्टम व ट्रिपर व एनाउन्सिंग म्यूजिक सिस्टम व रजिस्ट्रेशन, बीमा सहित, कम्पलीट सैट	-	02	25,000 ₹ प्रति नग	700 ₹ प्रति नग	उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु कम्पनी के अधिकृत विक्रेता ही भाग ले सकते हैं।
67	100 के०वी०ए० के जनरेटर आपूर्ति कर अधिष्ठापन सहित डीजल जनरेटिंग सैट विद मैनअल कन्ट्रोल पैनल न० ऑफ फेस, थ्री, टाईप ऑफ इंजन कूलिंग वाटर, रेटिड वोल्टेज (इन वोल्टेज) 415, रेटिड कैपेसिटी (अशोक लीलेण्ड/ किरलोस्कर, क्यूमिस)	-	02	50,000 ₹ प्रति नग	1000 ₹ प्रति नग	उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु कम्पनी के अधिकृत विक्रेता ही भाग ले सकते हैं।
68	25 के०वी०ए० के जनरेटर आपूर्ति कर अधिष्ठापन सहित (अशोक लीलेण्ड/ किरलोस्कर, 0 क्यूमिस) डीजल जनरेटिंग सैट विद मैनअल कन्ट्रोल पैनल न० ऑफ फेस, थ्री, टाईप ऑफ इंजन कूलिंग वाटर, रेटिड वोल्टेज (इन वोल्टेज) 415, रेटिड कैपेसिटी	-	02	25,000 ₹ प्रति नग	500 ₹ प्रति नग	उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु कम्पनी के अधिकृत विक्रेता ही भाग ले सकते हैं।

उपरोक्त क्रमांक 4, 5, 18, 21, 28, 31, 34, 38, 47, 57, 58, 65, 66, 67, 68 पर अंकित निविदाओं के निविदा फार्म उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 06.4.2016 को दोपहर 2.00 बजे तक पालिका कार्यालय/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कार्यालय, मेरठ/उप जिलाधिकारी कार्यालय, संरचना से कथ किये जा सकते हैं। उपरोक्त कथ निविदाओं को पालिका कार्यालय/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कार्यालय, मेरठ/उप जिलाधिकारी कार्यालय, संरचना में रखे टैण्डर बॉक्स में उपरोक्त टैण्डर आमंत्रण की दिनांक व समयानुसार ही डाला जा सकता है। इन निविदाओं को दिनांक 7.4.2016 को सायं 4.00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) महोदय के द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

अन्य क्रमांक पर अंकित निविदाएं/कुटेशन दिनांक 6.04.2016 को ही उपरोक्त समय तक ही केवल पालिका कार्यालय में निविदा/कुटेशन शर्तों का पालन करने वालों को ही विक्रय की जायेगी, जो पालिका में रखे टैण्डर बॉक्स में उपरोक्त टैण्डर आमंत्रण की दिनांक व समयानुसार ही डाली जा सकती है, जो अध्यक्ष/अधिशारी अधिकारी द्वारा निविदादाताओं/कुटेशनदाताओं के समक्ष दिनांक 7.4.2016 को दोपहर 1.00 बजे पालिका कार्यालय में खोली जायेगी। उपरोक्त निर्माण कार्य व सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य जानकारी/स्पेसिफिकेशन किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये अध्यक्ष/अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद संरचना में निहित है।

नोट :- उपरोक्त निविदा विवरण नगर पालिका की वेबसाइट [www.nppsardhana.com](http://www.nppsardhana.com) व [www.meerut.nic.in](http://www.meerut.nic.in) पर देखी जा सकती है।

(नीलाव शर्मा)

अधिशारी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद,  
संरचना (मेरठ)

(असद गालिम)

अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद,  
संरचना (मेरठ)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, संरचना (मेरठ)

पत्रांक:- 1839/निविदा/ निर्माण कार्य/राज्य वित्त/पालिका निधि/14वां वि०आ०/2015-18


दिनांक:-

22/3/2018

प्रतिलिपि :- निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, मेरठ।
3. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) महोदय, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त दिनांक व समय पर 4, 5, 18, 21, 28, 31, 34, 38, 47, 57, 58, 65, 66, 67, 68 पर अंकित निविदाओं को अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर खोलने का कष्ट करें।
4. उप जिलाधिकारी महोदय, संरचना।

1-1-2



5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मेरठ की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. अवर अभियंता, नगर पालिका परिषद, सस्धना को इस निर्देश के साथ कि निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित होकर निविदा खुलवाना सुनिश्चित करें।
7. समस्त सदस्यगणों को इस आशय से कि पालिका कार्यालय में उपरोक्तानुसार खुलने वाली निविदाओं को अपनी उपस्थिति में खुलवाने का कष्ट करें।
8. सम्पादक दैनिक जागरण, व दैनिक हिन्दुस्तान, समाचार पत्र को इस आशय से कि उक्त का कम से कम स्पेस में शासकीय दरों पर प्रकाशन कराकर, **बिल 5 प्रतियों सहित कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें**, ताकि भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।
9. नजारत कार्यालय मेरठ।
10. निकाय की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

28.3.16

(नीलाय शर्मा)  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद,  
सस्धना (मेरठ)

Ganwar  
Rohar

28-3-16

28/3/16

28-3-16